

令和6年度 公共工事発注見通し（青森市企業局水道部）【令和7年1月6日公表】

※記載している内容は、令和6年12月27日終了時点のものであり、実際に発注する工事と内容が異なる場合や、記載されている工事が中止となる場合、また記載されていない工事が追加となる場合があります。

※前回公表時から変更(または追加)となった内容は、赤字表示で記載しています。

No.	前回No.	件名	場所	期間	種別	概要	契約方法	入札時期
1	-	八重田浄化センター中央監視制御設備改築工事その4	青森市八重田一丁目1番1号	390日間	電気	監視制御設備更新工、付帯工 各一式	条件付き一般競争入札	2月
2	-	新城平岡（新城中北側）地区配水管更新工事	青森市大字新城字平岡地内	120日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
3	-	浪館近野（陸上自衛隊青森駐屯地南側）地区配水管更新工事	青森市大字浪館字近野地内	150日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
4	-	本町一丁目・橋本一丁目（橋本小西側）地区配水管更新工事	青森市本町一丁目・橋本一丁目地内	180日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
5	-	篠田一丁目（県営ベイサイド柳川南側）地区配水管更新工事	青森市篠田一丁目地内	150日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
6	-	旭町三丁目（つぼみ保育園東側）地区配水管更新工事	青森市旭町三丁目地内	210日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
7	-	桂木一丁目（午砲台公園西側）地区配水管更新工事	青森市桂木一丁目地内	150日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
8	-	橋本二丁目・堤町二丁目（平和公園北側）地区配水管更新工事	青森市橋本二丁目・堤町二丁目地内	270日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
9	-	造道一丁目（造道郵便局西側）地区配水管更新工事	青森市造道一丁目地内	150日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
10	-	四戸橋磯部（中沢駅東側）地区配水管更新工事その1	青森市大字四戸橋字磯部地内	180日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
11	-	北金沢二丁目（北金沢公園南側）地区配水管更新工事	青森市北金沢二丁目地内	150日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
12	-	野内菊川（野内小西側）地区配水管更新工事	青森市大字野内字菊川地内	150日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
13	-	桜川一丁目（桜川北緑地東側）地区配水管更新工事	青森市桜川一丁目地内	210日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
14	-	女鹿沢野尻（花岡公園東側）地区配水管更新工事	青森市浪岡大字女鹿沢字野尻地内	180日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
15	-	金沢小学校通り（西滝川～荒川青森停車場線）配水管更新工事その4	青森市金沢三丁目～大字大野字片岡地内	270日間	管	管布設工	条件付き一般競争入札	3月
16	-	妙見汚水準幹線工事	青森市間屋町二丁目地内	180日間	土木一式	管推進工 一式	条件付き一般競争入札	3月
17	-	浪岡汚水準幹線工事	青森市浪岡大字高屋敷	180日間	土木一式	管布設工 一式	条件付き一般競争入札	3月
18	-	蜷貝排水区合流管改築第55工区	青森市中央一丁目地内	180日間	土木一式	管きよ更生工 一式	条件付き一般競争入札	3月
19	-	蜷貝排水区合流管改築第56工区	青森市中央一丁目地内	180日間	土木一式	管きよ更生工 一式	条件付き一般競争入札	3月
20	-	蜷貝排水区合流管改築第57工区	青森市中央一丁目地内	180日間	土木一式	管きよ更生工 一式	条件付き一般競争入札	3月
21	-	県道道路工事関連下水道（7-1）工事	青森市奥野三丁目地内	210日間	土木一式	本管布設工 取付管布設工 各一式	条件付き一般競争入札	3月