令 和 7 年 6 月 12 日
総 務 企 画 常 任 委 員 会
総 務 部 契 約 課

議案第106号
契約の締結について（青森市営野球場（ダイシンベースボールスタジアム）グラウンド改修工事）

建設工事等概要書

１ 工事名称　　青森市営野球場（ダイシンベースボールスタジアム）
　　グラウンド改修工事

２ 工事場所　　青森市合浦二丁目１４番５３号

３ 工事内容　　ダイシンベースボールスタジアムの内野（土）と外野（天然芝）の
　　段差を解消するものである。

４ 施設概要　　昭和25年（1950年）整備、平成12年（2000年）大規模改修
　　野球場面積：13,700.37㎡　建物構造：鉄筋コンクリート地上３階
　　両翼線98m、中堅線121m　　収容人員：10,010人
　　設備：夜間照明6基、スコアボード（電光掲示板）
　　１階：エントランスホール、事務室、医務室、更衣室（シャワー室）、
　　車椅子コーナー、ダッグアウト、室内投球練習場等
　　２階・３階：観覧席、スコアボード

５ 工　　期　　契約締結の翌日から令和８年３月３１日まで

６ 入札結果　　予定価格　　１６６，０５６，０００ 円（税込）
　　落 札 額　　１３３，８２９，８９６ 円（税込）
　　落 札 者　　志田内海株式会社



案内図



平面図

＜グラウンドの改修＞
■内野（土）と外野（天然芝）の段差解消