

## 平成26年度青森地区入札等日程(7月分)

公告日:平成26年5月29日(平成26年6月25日 再度入札通知)

執行日:平成26年7月3日

執行場所:入札室(青森市役所第3庁舎1階)

契約方法:条件付き一般競争入札

入札時間	入札番号	件名	場所	予定価格(税込)	担当課	期限
13:00	46	蛭貝ポンプ場耐震化用水設備工事	青森市青柳一丁目9番12号	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年1月30日
13:10	47	蛭貝ポンプ場耐震化電気設備工事	青森市青柳一丁目9番12号	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年1月30日
13:20	53	青森市立新城小学校公共下水道切替工事	青森市大字新城字平岡266番地14	事後公表	都市整備部建築営繕課	契約締結の翌日から120日間
13:30	56	小牧野遺跡保存管理施設建設機械設備工事	青森市大字野沢字小牧野地内	事後公表	教育委員会事務局文化財課	平成26年11月25日

## 平成26年度青森地区入札等日程(7月分)

公告日:平成26年6月26日

執行日:平成26年7月17日

執行場所:入札室(青森市役所第3庁舎1階)

契約方法:条件付き一般競争入札

入札時間	入札番号	件名	場所	予定価格(税込)	担当課	期限
9:00	57	平和公園通り線歩道融雪施設等整備(その1)工事	青森市堤町一丁目地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成26年12月25日
9:45	58	平和公園通り線歩道融雪施設等整備(その2)工事	青森市堤町一丁目地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成26年12月25日
10:30	59	羽白污水管第1工区工事	青森市大字羽白地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成26年12月26日
11:10	60	羽白污水準幹線第1工区工事	青森市大字羽白地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成26年12月25日
13:00	61	筒井污水準幹線第2工区工事	青森市大字幸畑地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成26年11月21日
13:40	62	筒井污水準幹線第1工区工事	青森市大字幸畑地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成26年12月12日
14:20	63	三好污水準幹線第1工区工事	青森市三好二丁目地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成26年11月28日
15:00	64	矢田污水幹線第1工区工事	青森市大字矢田地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成26年12月26日
15:30	65	羽白污水準幹線第2工区工事	青森市大字羽白地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成26年11月28日
16:00	66	三好污水管第1工区工事	青森市大字石江地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成26年12月12日

# 平成26年度青森地区入札等日程(7月分)

公告日:平成26年6月26日

執行日:平成26年7月18日

執行場所:入札室(青森市役所第3庁舎1階)

契約方法:条件付き一般競争入札

入札時間	入札番号	件名	場所	予定価格(税込)	担当課	期限
9:00	67	幸畑第三墓地法面保護工事	青森市大字幸畑 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	平成26年12月31日
9:20	68	小柳緑地整備工事	青森市小柳四丁目 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	平成27年3月31日
9:40	69	今井公園整備工事	青森市西大野五丁目 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	平成26年11月15日
9:55	70	鳴滝南公園整備工事	青森市西大野二丁目 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	平成26年11月15日
10:10	71	石江西公園整備工事	青森市大字新城 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	平成26年10月31日
10:25	72	青森市立横内小学校旧屋内運動場杭引抜き工事	青森市大字野尻字野田60番地	事後公表	都市整備部建築営繕課	契約締結の翌日から140日間
10:45	73	市営住宅小柳第一団地D棟新築工事	青森市小柳四丁目 地内	事後公表	都市整備部建築営繕課	平成28年3月31日
11:05	74	小牧野遺跡資料展示施設(旧野沢小学校)改修工事	青森市大字野沢字沢部108番地3	事後公表	教育委員会事務局文化財課	平成27年1月22日
13:00	75	市営住宅小柳第二団地3号棟火災復旧工事	青森市小柳五丁目17番23号	事後公表	都市整備部建築営繕課	契約締結の翌日から120日間
13:10	76	市営住宅幸畑第四団地13号棟ベランダ手摺改修工事	青森市幸畑四丁目17番5号	事後公表	都市整備部建築営繕課	契約締結の翌日から75日間
13:20	77	市営住宅千草団地ベランダ手摺改修工事	青森市桜川八丁目2番	事後公表	都市整備部建築営繕課	契約締結の翌日から105日間
13:30	78	市営住宅小柳第一団地D棟電気設備新築工事	青森市小柳四丁目 地内	事後公表	都市整備部建築営繕課	平成28年3月31日
13:50	79	青森市民美術展示館内装改修工事	青森市新町二丁目7番1号	事後公表	教育委員会事務局文化スポーツ振興課	平成26年12月19日
14:00	80	市営住宅小柳第一団地D棟機械設備新築工事	青森市小柳四丁目 地内	事後公表	都市整備部建築営繕課	平成28年3月31日
14:20	81	青森市民美術展示館改修機械設備工事	青森市新町二丁目7番1号	事後公表	教育委員会事務局文化スポーツ振興課	平成26年12月19日

# 平成26年度青森地区入札等日程(7月分)

公告日 :平成26年6月26日

執行日 :平成26年7月18日

執行場所 :入札室(青森市役所第3庁舎1階)

契約方法 :条件付き一般競争入札

入札時間	入札番号	件名	場所	予定価格(税込)	担当課	期限
14:35	82	小牧野遺跡資料展示施設(旧野沢小学校)機械設備改修工事	青森市大字野沢字沢部108番地3	事後公表	教育委員会事務局文化財課	平成27年1月22日
14:55	83	蛭貝ポンプ場耐震化建築機械設備工事	青森市青柳一丁目9番12号	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年3月20日
15:05	84	小牧野遺跡資料展示施設(旧野沢小学校)電気設備改修工事	青森市大字野沢字沢部108番地3	事後公表	教育委員会事務局文化財課	平成27年1月22日
15:15	85	青森市民病院 手術室系統電源回路増強工事	青森市勝田一丁目14番20号	事後公表	青森市民病院事務局	契約締結の翌日から150日間
15:25	86	蛭貝ポンプ場耐震化建築電気設備工事	青森市青柳一丁目9番12号	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年3月20日
15:35	87	青森市民病院 非常放送設備更新工事	青森市勝田一丁目14番20号	事後公表	青森市民病院事務局	契約締結の翌日から120日間
15:45	88	青森市梨の木清掃工場給水設備整備工事	青森市大字駒込字深沢1175番地	事後公表	環境部清掃事業所梨の木清掃工場	平成26年12月26日

## 平成26年度青森地区入札等日程(7月分)

公告日:平成26年7月3日

執行日:平成26年7月24日

執行場所:入札室(青森市役所第3庁舎1階)

契約方法:条件付き一般競争入札

入札時間	入札番号	件名	場所	予定価格(税込)	担当課	期限
13:00	89	青森市港湾文化交流施設「青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸」老朽化等対策工事	青森市柳川一丁目112番15地先公有水面	事後公表	経済部交流推進課	平成27年12月28日