

## 平成27年度青森地区入札等日程(6月16日開札分 電子入札)

公告日:平成27年5月26日

開札日:平成27年6月16日

執行場所:電子入札システム

契約方法:条件付き一般競争入札(電子入札システムによる入札)

※5月29日訂正

| 開札時間  | 入札番号 | 件名                                | 場所                | 予定価格(税込) | 担当課         | 期限              | 備考 |
|-------|------|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------------|----|
| 9:00  | 13   | 矢田汚水幹線第2工区工事                      | 青森市大字矢田 地内        | 事後公表     | 環境部下水道整備課   | 平成27年10月30日     |    |
| 9:20  | 14   | 蜷貝排水区長寿命化第7工区工事                   | 青森市安方一丁目、新町一丁目 地内 | 事後公表     | 環境部下水道整備課   | 平成27年9月30日      |    |
| 9:40  | 15   | 蜷貝排水区長寿命化第2工区工事                   | 青森市長島一丁目 地内       | 事後公表     | 環境部下水道整備課   | 平成27年10月30日     |    |
| 10:00 | 16   | 中央卸売市場市場棟東側側溝改修工事                 | 青森市卸町 地内          | 事後公表     | 都市整備部道路維持課  | 平成27年11月30日     |    |
| 10:20 | 17   | 蜷貝排水区長寿命化第1工区工事                   | 青森市長島一丁目、新町二丁目 地内 | 事後公表     | 環境部下水道整備課   | 平成27年10月30日     |    |
| 10:40 | 18   | 青森市立橋本小学校外3校屋内運動場非構造部材耐震対策工事      | 青森市橋本一丁目9番17号外    | 事後公表     | 教育委員会事務局総務課 | 契約締結日の翌日から90日間  | 中止 |
| 11:00 | 19   | 青森市立浜館小学校外3校屋内運動場非構造部材耐震対策工事      | 青森市大字田屋数字下り松17外   | 事後公表     | 教育委員会事務局総務課 | 契約締結日の翌日から90日間  | 中止 |
| 11:20 | 20   | 青森市立甲田小学校外2校屋内運動場非構造部材耐震対策工事      | 青森市金沢一丁目6番1号外     | 事後公表     | 教育委員会事務局総務課 | 契約締結日の翌日から90日間  | 中止 |
| 11:40 | 21   | 青森市立戸山西小学校屋内運動場及び屋内プール非構造部材耐震対策工事 | 青森市蛭沢3丁目1番1号      | 事後公表     | 教育委員会事務局総務課 | 契約締結日の翌日から120日間 | 中止 |
| 13:00 | 22   | 青森市立三内小学校外3校屋内運動場非構造部材耐震対策工事      | 青森市里見一丁目9番1号外     | 事後公表     | 教育委員会事務局総務課 | 契約締結日の翌日から90日間  | 中止 |
| 13:20 | 23   | 青森市立南中学校外2校屋内運動場非構造部材耐震対策工事       | 青森市緑二丁目6番地1外      | 事後公表     | 教育委員会事務局総務課 | 契約締結日の翌日から90日間  | 中止 |
| 13:40 | 24   | 青森市立造道小学校外2校屋内運動場非構造部材耐震対策工事      | 青森市造道三丁目4番16号外    | 事後公表     | 教育委員会事務局総務課 | 契約締結日の翌日から90日間  | 中止 |
| 14:00 | 25   | 青森市立浜田小学校煙突機能改善工事                 | 青森市大字浜田字豊田36番地2   | 事後公表     | 都市整備部建築営繕課  | 契約締結日の翌日から90日間  |    |
| 14:20 | 26   | 青森市立佃中学校屋内運動場及び多目的ホール非構造部材耐震対策工事  | 青森市中佃二丁目7番1号      | 事後公表     | 教育委員会事務局総務課 | 契約締結日の翌日から105日間 | 中止 |
| 14:40 | 27   | 青森市立沖館中学校外2校屋内運動場非構造部材耐震対策工事      | 青森市沖館5丁目19番1号外    | 事後公表     | 教育委員会事務局総務課 | 契約締結日の翌日から90日間  | 中止 |
| 15:00 | 28   | 青森市立東中学校外2校屋内運動場非構造部材耐震対策工事       | 青森市大字八幡林字熊谷28外    | 事後公表     | 教育委員会事務局総務課 | 契約締結日の翌日から90日間  | 中止 |
| 15:20 | 29   | 青森市立筒井小学校煙突機能改善工事                 | 青森市筒井一丁目1番1号      | 事後公表     | 都市整備部建築営繕課  | 契約締結日の翌日から90日間  |    |
| 15:40 | 30   | 青森市立奥内小学校外2校屋内運動場非構造部材耐震対策工事      | 青森市大字清水字浜元181外    | 事後公表     | 教育委員会事務局総務課 | 契約締結日の翌日から60日間  | 中止 |