

平成27年度青森地区入札等日程(7月22日開札分 電子入札)

公告日:平成27年6月29日

開札日:平成27年7月22日

執行場所:電子入札システム

契約方法:条件付き一般競争入札(電子入札システムによる入札)

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格(税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:00	64	平和公園通り線歩道融雪施設等整備(その2)工事	青森市橋本一丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成27年12月25日
9:20	65	平和公園通り線歩道融雪施設等整備(その1)工事	青森市橋本一丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成27年12月25日
9:40	66	平岡污水3号幹線第1工区工事	青森市大字新城 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月3日
10:00	67	新田污水2号幹線第2工区工事	青森市大字新城 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月15日
10:20	68	新田污水2号幹線第1工区工事	青森市大字新城 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月15日
10:40	69	新田污水2号幹線第3工区工事	青森市大字新城 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月11日
11:00	70	筒井污水準幹線第1工区工事	青森市大字幸畑 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月17日
11:20	71	新田污水2号幹線第4工区工事	青森市大字新城 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月11日
11:40	72	三本木污水準幹線第1工区工事	青森市大字三本木 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年11月30日
13:00	73	浪館污水管第1工区工事	青森市大字安田 地内外	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年11月30日
13:20	74	合流管雪処理施設工事	青森市浪打一丁目 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年11月30日
13:40	75	佃地区融流雪溝整備工事	青森市中佃二丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成27年12月25日
14:00	76	桑原29号線道路改良工事	青森市大字桑原 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成27年11月30日
14:20	77	金浜小畑沢線道路改良工事	青森市大字大別内 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成27年11月30日
14:40	78	都市基盤河川貴船川取付道路(その1)工事	青森市大字野内 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	平成27年12月18日
15:00	79	平和台1号線歩道整備工事	青森市大字新城 地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成27年11月30日
15:20	80	石江沖館2号線道路改良工事	青森市富田一丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成27年11月30日
15:40	81	蜷貝ポンプ場耐震化建築工事	青森市青柳一丁目9番12号	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月25日