

平成27年度青森地区入札等日程(7月23日開札分 電子入札)

公告日:平成27年6月29日

開札日:平成27年7月23日

執行場所:電子入札システム

契約方法:条件付き一般競争入札(電子入札システムによる入札)

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格(税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:00	82	青森市民病院旧第五病棟外壁改修工事	青森市勝田一丁目14番20号	事後公表	都市整備部建築営繕課	85日間
9:20	83	青森市立筒井小学校給食搬入口改修・工作物設置工事	青森市筒井一丁目1番1号	事後公表	教育委員会事務局総務課	120日間
9:40	84	梨の木清掃工場煙突解体工事	青森市大字駒込字深沢1175番地外	事後公表	環境部清掃管理課	平成28年3月31日
10:00	85	旧後潟児童館解体工事	青森市大字六枚橋字不浪知17番地	事後公表	健康福祉部健康福祉政策課	平成27年9月30日
10:20	86	旧平新田児童館解体工事	青森市大字平新田字森越118番地1	事後公表	健康福祉部健康福祉政策課	平成27年9月30日
10:40	87	小柳団地用地造成工事	青森市小柳四丁目 地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成27年9月30日
11:00	88	道路付属物補修(その2)工事	青森市大字安田 地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成27年10月30日
11:20	89	蜷貝ポンプ場監視設備改築工事	青森市青柳一丁目9番12号	事後公表	環境部下水道整備課	平成29年3月20日
11:40	90	新田浄化センター1系最終沈殿池ポンプ設備改築電気工事	青森市新田三丁目1番1号	事後公表	環境部下水道整備課	平成28年2月26日
13:00	91	八重田浄化センター合流最初沈殿池8号改築電気工事	青森市八重田一丁目1番1号	事後公表	環境部下水道整備課	平成28年3月15日
13:20	92	八重田浄化センター脱水汚泥搬出機増設電気工事	青森市八重田一丁目1番1号	事後公表	環境部下水道整備課	平成28年3月15日
13:40	93	柳川庁舎非常用放送設備等交換工事	青森市柳川二丁目1番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	90日間
14:00	94	孫内地区舗装工事	青森市大字孫内 地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成27年11月30日
14:20	95	青森市中央卸売市場青果棟北側駐車場舗装工事	青森市卸町1番1号 地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成27年11月30日