

平成27年度青森地区入札等日程(8月20日開札分 電子入札)

公告日:平成27年7月28日

開札日:平成27年8月20日

執行場所:電子入札システム

契約方法:条件付き一般競争入札(電子入札システムによる入札)

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格(税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:00	105	平岡汚水2号幹線第1工区工事	青森市大字石江 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月25日
9:20	106	3・4・16号油川岡町線道路改良工事	青森市大字油川 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成27年12月25日
9:40	107	平岡汚水準幹線第1工区工事	青森市大字新城 地内外	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月25日
10:00	108	都市基盤河川貴船川護岸工事	青森市大字野内 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	平成28年2月29日
10:20	109	三本木汚水準幹線第2工区工事	青森市大字三本木 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月25日
10:40	110	蜷貝排水区長寿命化第8工区工事	青森市古川1丁目 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月22日
11:00	111	蜷貝排水区長寿命化第9工区工事	青森市安方1丁目、古川1丁目、新町1丁目 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年11月30日
11:20	112	蜷貝排水区長寿命化第10工区工事	青森市安方1丁目 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月3日
11:40	113	工業高校跡地歩行者専用通路整備工事	青森市篠田三丁目 地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成27年12月20日
13:00	114	筒井汚水準幹線第2工区工事	青森市大字幸畑 地内外	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月22日
13:20	115	蜷貝排水区長寿命化第11工区工事	青森市新町2丁目、安方2丁目 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年12月10日
13:40	116	浜館汚水準幹線第1工区工事	青森市浜館 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年11月5日
14:00	117	八重田污水管工事	青森市八重田一丁目1番1号 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年11月12日
14:20	118	青森市一般廃棄物最終処分場送水管及び返送管布設工事	青森市大字岩渡字熊沢250番地 地内	事後公表	環境部清掃管理課	平成27年12月21日
14:40	119	公共下水道管渠浸入水防止工事	青森市問屋町一丁目 地内	事後公表	環境部八重田浄化センター	平成27年12月18日
15:00	120	市営住宅小柳第二団地4号棟ベランダ手摺改修工事	青森市小柳五丁目17番20号	事後公表	都市整備部建築営繕課	90日間
15:20	121	市営住宅幸畑第四団地6号棟ベランダ手摺改修工事	青森市幸畑四丁目16番6号	事後公表	都市整備部建築営繕課	90日間
15:40	122	青森市中央卸売市場場内通路舗装工事	青森市卸町1番1号 地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成27年11月30日