

平成30年度 入札等日程(7月20日開札分 電子入札)

■公告日：平成30年6月29日

■開札日：平成30年7月20日

■執行場所：電子入札システム

■契約方法：条件付き一般競争入札（電子入札システムによる入札）

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格(税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:00	30024	蜷貝排水区合流管改築第12工区工事	青森市堤町一丁目 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成31年1月11日
9:20	30025	蜷貝排水区合流管改築第10工区工事	青森市本町四丁目 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成31年1月11日
9:40	30026	福田橋橋梁補修工事	青森市桜川一丁目 地内外	事後公表	都市整備部道路維持課	平成30年12月20日
10:00	30027	蜷貝排水区合流管改築第13工区工事	青森市本町三丁目 地内外	事後公表	環境部下水道整備課	平成31年1月11日
10:20	30028	うとう橋橋梁補修工事	青森市堤町一丁目 地内外	事後公表	都市整備部道路維持課	平成30年12月20日
10:40	30029	晴雄橋橋梁補修工事	青森市松森二丁目 地内外	事後公表	都市整備部道路維持課	平成31年1月31日
11:00	30030	桜川橋橋梁補修工事	青森市桜川一丁目 地内外	事後公表	都市整備部道路維持課	平成30年12月20日
11:20	30031	蜷貝排水区合流管改築第11工区工事	青森市本町二丁目 地内外	事後公表	環境部下水道整備課	平成31年1月11日
11:40	30032	蜷貝排水区合流管改築第14工区工事	青森市古川一丁目 地内外	事後公表	環境部下水道整備課	平成30年11月30日
13:00	30033	市道花園幸畑線擁壁補修工事	青森市浜館一丁目 地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成31年3月20日
13:20	30034	佃地区融流雪溝整備(その2)工事	青森市中佃一丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成30年12月28日
13:40	30035	富田第一雨水幹線第1工区工事	青森市富田一丁目 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成30年12月21日
14:00	30036	富田第一雨水幹線第2工区工事	青森市富田一丁目 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成30年12月21日
14:20	30037	桑原29号線道路改良工事	青森市大字桑原地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成30年11月30日
14:40	30038	幸畑地区側溝工事	青森市大字幸畑地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成30年12月21日
15:00	30039	公共下水道管渠浸入水防止工事	青森市問屋町二丁目 地内	事後公表	環境部八重田浄化センター	平成30年11月30日
15:20	30040	金浜小畑沢線道路改良工事	青森市大字大別内 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成30年11月30日
15:40	30041	石江沖館2号線道路改良工事	青森市富田一丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成30年11月30日