

平成26年度青森地区入札等日程 (5月分)

公告日 :平成26年4月3日 (平成26年4月25日 再度入札通知)

執行日 :平成26年5月2日

執行場所 :入札室 (第三庁舎 1階)

契約方法 :条件付き一般競争入札

入札時間	入札番号	件名	場所	予定価格 (税込)	担当課	期限
13:00	6	青森市立西田沢小学校建具サッシ改修工事	青森市大字飛鳥字塩越80番地	事後公表	教育委員会事務局総務課	平成26年6月30日

平成26年度青森地区入札等日程(5月分)

公告日:平成26年4月24日

執行日:平成26年5月22日

執行場所:入札室(青森市役所第3庁舎1階)

契約方法:条件付き一般競争入札

入札時間	入札番号	件名	場所	予定価格(税込)	担当課	期限
9:00	7	新ごみ処理施設アクセス道路整備工事	青森市大字鶴ヶ坂 地内	事後公表	環境部清掃管理課新ごみ処理施設整備室	平成26年12月26日
9:30	8	石江土地地区画整理事業 E街区造成工事	青森市大字石江 地内	事後公表	都市整備部石江区画整理事務所	平成26年11月30日
10:00	9	石江土地地区画整理事業 G街区区画道路築造工事	青森市大字石江 地内	事後公表	都市整備部石江区画整理事務所	平成26年10月31日
10:20	10	原別支所整備用地造成工事	青森市大字原別 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	平成26年9月30日
10:40	11	青森市立西田沢小学校プール解体工事	青森市大字飛鳥字塩越80番地	事後公表	教育委員会事務局総務課	契約締結の翌日から45日間
11:00	12	石江土地地区画整理事業 A街区整地工事	青森市大字石江 地内	事後公表	都市整備部石江区画整理事務所	平成26年10月31日
11:20	13	都市公園施設整備(その1)工事	青森市大字羽白 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	平成26年8月31日
11:35	14	都市公園施設整備(その2)工事	青森市幸畑一丁目 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	平成26年8月31日
13:00	15	新田浄化センターNo.3送風機設置機械工事	青森市新田三丁目1番1号	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年3月31日
13:10	16	八重田浄化センター合流最終沈殿池3号改築機械工事	青森市八重田一丁目1番1号	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年1月30日
13:20	17	八重田浄化センター分流汚水自動除塵機改築工事	青森市八重田一丁目1番1号	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年1月30日
13:30	18	新田浄化センター生污泥ポンプ改築機械工事	青森市新田三丁目1番1号	事後公表	環境部下水道整備課	平成27年1月30日
13:40	19	八重田浄化センター合流反応タンク送気設備改築工事	青森市八重田一丁目1番1号	事後公表	環境部下水道整備課	平成26年10月30日
13:50	20	小牧野遺跡保存管理施設さく井工事	青森市大字野沢字小牧野 地内	事後公表	教育委員会事務局文化財課	平成26年8月20日
14:00	21	青森市中央卸売市場 機械棟屋上防水改修工事	青森市卸町1番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	契約締結の翌日から60日間

平成26年度青森地区入札等日程(5月分)

公告日:平成26年4月24日

執行日:平成26年5月22日

執行場所:入札室(青森市役所第3庁舎1階)

契約方法:条件付き一般競争入札

入札時間	入札番号	件名	場所	予定価格(税込)	担当課	期限
14:10	22	後潟支所整備工事(後潟支所と後潟児童館の合築)建築工事	青森市大字六枚橋字磯打25番地8	事後公表	都市整備部建築営繕課	契約締結の翌日から180日間
14:25	23	青森市立古川中学校外壁改修工事	青森市久須志二丁目9番1号	事後公表	教育委員会事務局総務課	平成26年10月31日
14:40	24	青森市立野内小学校外壁改修工事	青森市大字野内字菊川153番地	事後公表	教育委員会事務局総務課	平成26年9月30日
14:50	25	後潟支所整備工事(後潟支所と後潟児童館の合築)機械設備工事	青森市大字六枚橋字磯打25番地8	事後公表	都市整備部建築営繕課	契約締結の翌日から180日間
15:00	26	後潟支所整備工事(後潟支所と後潟児童館の合築)電気設備工事	青森市大字六枚橋字磯打25番地8	事後公表	都市整備部建築営繕課	契約締結の翌日から180日間
15:10	27	中心市街地歩道照明設備工事	青森市古川一丁目地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成26年9月30日
15:20	28	青森市文化会館高圧機器取替改修工事	青森市堤町一丁目4番1号	事後公表	教育委員会事務局文化スポーツ振興課	平成27年1月30日
15:30	29	一般廃棄物最終処分場高圧受電設備等改修工事	青森市大字岩渡地内	事後公表	環境部清掃管理課新ごみ処理施設整備室	平成27年3月20日
15:40	30	戸山市民センター再生可能エネルギー設備導入工事	青森市蛸沢四丁目1番4号	事後公表	教育委員会事務局中央市民センター	契約締結の翌日から180日間
15:50	31	北部市民センター再生可能エネルギー設備導入工事	青森市大字奥内字宮田41番地3	事後公表	教育委員会事務局中央市民センター	契約締結の翌日から180日間
16:00	32	青森市立新城小学校再生可能エネルギー設備導入工事	青森市大字新城字平岡266番地14	事後公表	都市整備部建築営繕課	契約締結の翌日から180日間
16:10	33	青森市立東陽小学校再生可能エネルギー設備導入工事	青森市大字宮田字玉川181番地1	事後公表	都市整備部建築営繕課	契約締結の翌日から180日間