

## 平成27年度浪岡地区入札日程(6月分)

執行日：平成27年6月24日

執行場所：浪岡事務所 2 F 大会議室

契約方法：指名競争入札

入札時間	件名	業種	場所	予定価格 (税込)	担当課	期限
9:00	沖島田線支障物整備工事	管	青森市浪岡大字 女鹿沢 地内	2,441,880	浪岡事務所 都市整備課	平成27年9月30日
9:20	浪岡総合公園陸上競技場公認改修 工事	土木一式	青森市浪岡大字 浪岡字稲盛 地内	4,179,600	浪岡事務所 都市整備課	平成27年9月30日
9:40	沖島田線排水路整備工事	土木一式	青森市浪岡大字 北中野 地内	4,991,760	浪岡事務所 都市整備課	平成27年9月30日
10:00	沖島田線道路改良(その2)工事	土木一式	青森市浪岡大字 北中野 地内	事後公表	浪岡事務所 都市整備課	平成27年10月30日
10:20	沖島田線道路改良(その3)工事	土木一式	青森市浪岡大字 北中野 地内	事後公表	浪岡事務所 都市整備課	平成27年11月30日
10:40	青森市浪岡不燃物埋め立て処分場 管理棟解体工事	とび・土 工・コンクリート	青森市浪岡大字 吉野田字荷越沢 41番地494 地内	2,496,960	環境部 清掃管理課	平成27年9月30日

## 平成27年度浪岡地区入札日程(6月分)

執行日：平成27年6月30日

執行場所：浪岡事務所 2 F 大会議室

契約方法：指名競争入札

入札時間	件名	業種	場所	予定価格 (税込)	担当課	期限
9:00	青森市立大栄小学校屋内運動場非構造部材耐震対策工事	建築一式	青森市浪岡大字大釈迦字前田5-2	事後公表	教育委員会事務局総務課	契約締結日の翌日から60日間
9:30	青森市立浪岡中学校屋内運動場非構造部材耐震対策工事	建築一式	青森市浪岡大字浪岡字稲盛1	事後公表	教育委員会事務局総務課	契約締結日の翌日から75日間
10:00	青森市立浪岡南小学校屋内運動場非構造部材耐震対策工事	建築一式	青森市浪岡大字北中野字北畠3	事後公表	教育委員会事務局総務課	契約締結日の翌日から75日間
10:30	青森市立浪岡北小学校屋内運動場非構造部材耐震対策工事	建築一式	青森市浪岡大字浪岡字淋城29	事後公表	教育委員会事務局総務課	契約締結日の翌日から75日間