

入札執行票

件名	青森市青森消防団高田分団第 5 班ホース乾燥台建替え工事		
期限	契約締結日の翌日 から 90日間		
場所	青森市大字入内字駒田 5 7		
業 種 ・ 部 門	0005-01 とび・土工・コンクリート / とび・土工・コンクリート		
入札	日時	令和 7年 7月 29日 午後 3時 00分	
	場所	青森地域広域事務組合 消防合同庁舎 4 階会議室	
落札金額	¥2,090,000 (うち消費税相当額 ¥190,000)		
予定価格 (税込)	¥2,123,000	予定価格 (税抜)	¥1,930,000
選 定 理 由	青森地域広域事務組合入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適正、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。		
落札者	(株)大柳建設 代表取締役 大柳 雅美		

外税

入 札 結 果						
No	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	結果
1	(株)ダイチ 代表取締役 和田 美代子	¥1,930,000				
2	(株)北都 代表取締役 工藤 信孝	¥1,930,000				
3	将栄建設工業(株) 代表取締役 森 一志	¥1,931,930				無効
4	(株)竜巳建設工業 代表取締役 遠藤 淳矢					辞退
5	(株)堀川道路建設 代表取締役 堀川 浩二					辞退
6	(株)総建 代表取締役 工藤 啓靖					辞退
7	(株)大柳建設 代表取締役 大柳 雅美	¥1,900,000				落札
8	(株)佐藤総合建設 代表取締役 佐藤 大樹					辞退
9	(株)八木沢建設 代表取締役 八木沢 健一					辞退

契約番号

7-100498

受付番号

7-4834

入札執行票（別紙）

件名	青森市青森消防団高田分団第5班ホース乾燥台建替え工事
----	----------------------------

No	業 者 名	入 札 結 果				結果
		第1回	第2回	第3回	第4回	
10	株山印造園土木 代表取締役 山田純爾					辞退

入札執行票

件名	野内分団第 2 ・ 3 班機械器具置場解体工事		
期限	契約締結日の翌日 から 60日間		
場所	青森市大字浅虫字蛸谷53-185		
業 種 ・ 部 門	0029-10 解体 / 解体		
入札	日時	令和 7年 7月 29日 午後 3時 30分	
	場所	青森地域広域事務組合 消防合同庁舎 4 F 会議室	
落札金額	¥2,480,500 (うち消費税相当額 ¥225,500)		
予定価格 (税込)	¥2,706,000	予定価格 (税抜)	¥2,460,000
選 定 理 由	青森地域広域事務組合入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。		
落札者	(株)木村工業 代表取締役 木村 真人		

外税

入 札 結 果						
No	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	結果
1	(有)大居建設 代表取締役 大居 久義	¥2, 230, 000				失格
2	(株)中村組 代表取締役 中村 清治	¥2, 275, 000				
3	(有)石村興産 代表取締役 石村 明男					辞退
4	(株)北都 代表取締役 工藤 信孝					辞退
5	(株)大柳建設 代表取締役 大柳 雅美	¥2, 400, 000				
6	将栄建設工業(株) 代表取締役 森 一志	¥2, 218, 920				失格
7	(有)林組 代表取締役 林 寿一					欠席・不参加
8	(株)竜巳建設工業 代表取締役 遠藤 淳矢					辞退
9	丸喜(株)齋藤組 代表取締役 齋藤 義則					欠席・不参加

契約番号
7-100497受付番号
7-4873

入札執行票（別紙）

件名	野内分団第 2 ・ 3 班機械器具置場解体工事
----	-------------------------

[illegible]

受付番号
7-4873