

# 令和5年度 入札等日程【6月14日開札分 電子入札】

■公告日：令和5年5月25日

■開札日：令和5年6月14日（入札日：令和5年6月12日）

■執行場所：電子入札システム

■契約方法：条件付き一般競争入札（電子入札システムによる入札）

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格 (税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:30	05008	佃地区融流雪溝整備(5-2)工事	青森市松森三丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年12月15日
9:45	05009	篠田地区融流雪溝整備(5-2)工事	青森市篠田一丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年12月20日
10:00	05010	篠田地区融流雪溝整備(5-3)工事	青森市篠田一丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年12月20日
10:15	05011	佃地区融流雪溝整備(5-1)工事	青森市松森三丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年10月31日
10:30	05012	向野沢橋橋梁補修(5-1)工事	青森市大字野沢字 横手 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年12月22日
10:45	05013	平岡橋橋梁補修工事	青森市大字新城字 平岡 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年12月22日
11:00	05014	金浜小畑沢線道路改良工事	青森市大字大別内 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年11月30日
11:15	05015	青森市立浪打中学校外2校校舎トイレ 改修工事	青森市合浦一丁目 11番10号 外	事後公表	教育委員会事務局総務課	180日間
11:30	05016	青森駅東口駅ビル内自由通路整備工事	青森市柳川一丁目 地内	事後公表	都市整備部都市政策課	令和6年3月30日
11:45	05017	青森市立浪打小学校外2校校舎トイレ 改修工事	青森市浪打一丁目 4番1号 外	事後公表	教育委員会事務局総務課	180日間
13:00	05018	青森市立篠田小学校外1校校舎トイレ 改修工事	青森市篠田三丁目 16番2号 外	事後公表	教育委員会事務局総務課	180日間
13:15	05019	青森市民病院浸水対策工事	青森市勝田一丁目 14番20号	事後公表	市民病院事務局総務課	令和6年1月31日
13:30	05020	青森市公設地方卸売市場 花き棟屋上 防水改修工事	青森市卸町1番1 号	事後公表	都市整備部建築営繕課	90日間
13:45	05021	青森市民病院受変電変圧器等更新工 事	青森市勝田一丁目 14番20号	事後公表	市民病院事務局総務課	令和5年12月20日
14:00	05022	荒川市民センター中央監視装置改修工 事	青森市大字荒川字 柴田129番地1	事後公表	教育委員会事務局中央市民 センター	210日間
14:15	05023	道路附属物補修(5-1)工事	青森市大字浜館 地内外	事後公表	都市整備部道路維持課	令和5年11月30日
14:30	05024	青森市立沖館小学校校舎トイレ及び給 水管改修工事	青森市沖館五丁目 3番1号	事後公表	教育委員会事務局総務課	150日間
14:45	05025	青森市立油川小学校真空温水機改修工 事	青森市大字油川字 船岡36番地	事後公表	都市整備部建築営繕課	150日間
15:00	05026	青森市立三内小学校校舎屋上防水改 修工事	青森市里見一丁目 9番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	120日間