

## 入札執行票

|          |   |                         |            |
|----------|---|-------------------------|------------|
| 件名       | 大別内頭首工水門改修工事  |                         |            |
| 期限       | 令和 4年 3月 30日 まで   |                         |            |
| 場所       | 青森市大字大別内 地内   |                         |            |
| 業種・部門    | 0005-01 とび・土工・コンクリート / とび・土工・コンクリート   |                         |            |
| 入札       | 日時  | 令和 4年 1月 31日 午前 10時 00分 |            |
|          | 場所  | 浪岡庁舎2階 大会議室             |            |
| 落札金額     | ¥1,760,000 (うち消費税相当額 ¥160,000)  |                         |            |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥1,782,000   | 予定価格(税抜)                | ¥1,620,000 |
| 選定理由     | 青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。 |                         |            |
| 落札者      | (株)フォロー 代表取締役 中川 恵  |                         |            |

外税

| 入札結果 |                        |            |     |     |     |    |
|------|------------------------|------------|-----|-----|-----|----|
| No   | 業者名                    | 第1回        | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 結果 |
| 1    | NKエナジー(株) 代表取締役 中川 隆也  |            |     |     |     | 辞退 |
| 2    | (株)LMS 代表取締役 三戸 孝      |            |     |     |     | 辞退 |
| 3    | 北多磨建設工業(株) 代表取締役 福田 浩明 |            |     |     |     | 辞退 |
| 4    | (有)今建設工業 代表取締役 今 博光    |            |     |     |     | 辞退 |
| 5    | (有)シティ・ホーム 代表取締役 今 英樹  |            |     |     |     | 辞退 |
| 6    | (株)総建 代表取締役 工藤 啓靖      |            |     |     |     | 辞退 |
| 7    | (株)貴建設 代表取締役 成田 貴幸     | ¥1,720,000 |     |     |     | 無効 |
| 8    | (株)奈良岡建設 代表取締役 奈良岡 敏則  |            |     |     |     | 辞退 |
| 9    | (株)野村総合建装 代表取締役 野村 聡美  |            |     |     |     | 辞退 |

契約番号

3-101277

受付番号

3-12049

