

## 令和2年度 入札等日程【6月11日開札分 電子入札】

■公告日：令和2年5月22日

■開札日：令和2年6月11日（入札日：令和2年6月9日）

■執行場所：電子入札システム

■契約方法：条件付き一般競争入札（電子入札システムによる入札）

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格 (税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:30	02008	新田浄化センター最終沈殿池掻き寄せ機改築電気工事	青森市新田三丁目1番1号	事後公表	環境部下水道整備課	令和3年3月5日
9:45	02009	青森市民病院受変電室及び発電機室高圧機器更新工事	青森市勝田一丁目14番20号	事後公表	市民病院事務局総務課	120日間
10:00	02010	青森市立沖館小学校セクショナルボイラー改修工事	青森市沖館五丁目3番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	120日間
10:15	02011	青森市立南中学校温水ボイラー改修工事	青森市緑二丁目6番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	120日間
10:30	02012	青森市役所新市庁舎建設地中熱利用設備(二期)工事	青森市中央一丁目22番5号	事後公表	総務部管財課	令和2年9月30日
10:45	02013	八甲田丸空調機器設備改修工事	青森市柳川一丁目112番15地先公有水面	事後公表	都市整備部建築営繕課	150日間
11:00	02014	八重田浄化センター一次洗浄槽改築機械工事	青森市八重田一丁目1番1号	事後公表	環境部下水道整備課	令和3年3月26日
11:15	02015	新田浄化センター最終沈殿池掻き寄せ機改築機械工事	青森市新田三丁目1番1号	事後公表	環境部下水道整備課	令和3年3月5日
11:30	02016	八重田浄化センター1・2号テレスコープ弁改築機械工事	青森市八重田一丁目1番1号	事後公表	環境部下水道整備課	令和3年2月26日
13:00	02017	本場自動火災報知設備更新工事	青森市大字新城字平岡1番地1	事後公表	企画部競輪事業所	令和3年3月31日
13:15	02018	青森市総合福祉センター防災監視盤改修工事	青森市中央三丁目16番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	90日間