

## 令和2年度 入札等日程【6月18日開札分 電子入札】

■公告日：令和2年5月29日

■開札日：令和2年6月18日（入札日：令和2年6月16日）

■執行場所：電子入札システム

■契約方法：条件付き一般競争入札（電子入札システムによる入札）

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格 (税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:30	02019	青森操車場跡地周辺整備西側用地造成工事	青森市大字大野地内外	事後公表	都市整備部道路建設課	120日間
9:45	02020	青森操車場跡地周辺整備東側用地造成(2-1)工事	青森市大字浦町地内外	事後公表	都市整備部道路建設課	120日間
10:00	02021	原別跨線道路橋橋梁補修工事	青森市大字原別地内外	事後公表	都市整備部道路建設課	令和3年3月31日
10:15	02022	青森操車場跡地周辺整備東側用地造成(2-2)工事	青森市大字浦町地内外	事後公表	都市整備部道路建設課	120日間
10:30	02023	平岡大橋橋梁補修工事	青森市大字新城地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和2年12月20日
10:45	02024	平岡污水3号幹線第1工区工事	青森市大字新城地内	事後公表	環境部下水道整備課	令和2年12月25日
11:00	02025	三本木污水管第1工区工事	青森市大字三本木地内	事後公表	環境部下水道整備課	令和2年12月25日
11:15	02026	3・2・2号内環状線(浜田)道路改良工事	青森市大字浜田地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和2年9月30日
11:30	02027	平岡污水管第1工区工事	青森市大字新城地内	事後公表	環境部下水道整備課	令和2年11月30日
11:45	02028	妙見污水管第1工区工事	青森市問屋町二丁目 地内	事後公表	環境部下水道整備課	令和2年10月30日
13:00	02029	三内地区側溝(2-4)工事	青森市大字三内地内	事後公表	都市整備部道路維持課	令和2年10月30日
13:15	02030	原別平新田線舗装工事	青森市大字原別地内	事後公表	都市整備部道路維持課	令和2年10月30日
13:30	02031	問屋町地区舗装工事	青森市問屋町一丁目 地内外	事後公表	都市整備部道路維持課	令和2年9月30日