

平成28年度青森地区入札等日程(6月17日開札分 電子入札)

公告日:平成28年5月26日

開札日:平成28年6月17日

執行場所:電子入札システム

契約方法:条件付き一般競争入札(電子入札システムによる入札)

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格(税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:30	28018	浜館跨線橋橋梁補修(その3)工事	青森市南佃二丁目 地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成29年3月25日
9:50	28019	岡田橋橋梁補修工事	青森市新田三丁目 地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成29年3月25日
10:10	28020	三本木污水準幹線第3工区工事	青森市大字三本木 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成28年11月30日
10:30	28021	佃地区融流雪溝整備(その1)工事	青森市中佃二丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成28年12月22日
10:50	28022	新田污水2号幹線第6工区工事	青森市大字新城 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成28年11月15日
11:10	28023	新田污水2号幹線第7工区工事	青森市大字新城 地内	事後公表	環境部下水道整備課	平成28年11月15日
11:30	28024	佃地区融流雪溝整備(その2)工事	青森市中佃一丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	平成28年11月30日
13:00	28025	千刈地区道路工事	青森市千刈一丁目 地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成28年10月31日
13:20	28026	青森市斎場改修工事	青森市大字新町野字菅谷138番地1	事後公表	市民生活部生活安心課	180日間
13:40	28027	青森市立西田沢小学校既存屋内運動場解体工事	青森市大字飛鳥字塩越80番地	事後公表	教育委員会事務局総務課	120日間
14:00	28028	道路付属物補修(その2)工事	青森市問屋町一丁目～二丁目 地内	事後公表	都市整備部道路維持課	平成28年11月30日