

執行日 令和5年8月8日

執行場所: 企業局水道部大会議室

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
公設柵新設(5-41)工事	4,470,000	㈱アスエコーポレーション	3,981,482	くじ引き
		(有)ガマン工業	3,981,482	くじ引き
		㈱倅研	3,981,482	くじ引き
		(有)スタンドアップ	3,981,482	くじ引き
		㈱竜巳建設工業	3,981,482	くじ引き
		(有)大光建設	3,981,482	くじ引き
		(有)丸昇柴田興業	3,981,482	落札
		(有)田中管工住設	4,400,000	
		㈱中正組	辞退	
		㈱未来	辞退	
公設柵新設(5-40)工事	2,510,000	㈱アスエコーポレーション	2,236,805	くじ引き
		(有)ガマン工業	2,236,805	落札
		㈱倅研	2,236,805	くじ引き
		㈱竜巳建設工業	2,236,805	くじ引き
		(有)大光建設	2,236,805	くじ引き
		㈱フォロー	2,236,805	くじ引き
		(有)丸昇柴田興業	2,236,805	くじ引き
		(有)田中管工住設	2,470,000	
		㈱中正組	2,500,000	
		㈱未来	辞退	
蜷貝排水区管路浸入水防止(5-1)工事	不調	㈱アスエコーポレーション	辞退	
		㈱LMS	辞退	
		(有)ガマン工業	辞退	
		㈱倅研	辞退	
		㈱齋義建設	辞退	
		(有)昇和	辞退	
		㈱貴建設	辞退	
		㈱竜巳建設工業	辞退	
		(有)大光建設	辞退	
		(有)丸昇柴田興業	辞退	
油川配水所7号取水井埋め戻し工事	3,190,000	㈱アスエコーポレーション	3,190,000	
		㈱大柳建設	2,862,020	
		北多磨建設工業(株)	辞退	
		(有)今建設工業	不参加	
		㈱齋義建設	辞退	
		(有)昇和	辞退	
		(有)秦	辞退	
		㈱貴建設	辞退	
		㈱竜巳建設工業	2,855,535	落札
		㈱中谷土建	不参加	
㈱北都	辞退			